	Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe ”

	Model C1

Conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate



Studiul de fezabilitate

(model recomandat)

Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a capitalului şi acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerinţele economice şi sociale.

ATENTIE: Acest model este valabil numai pana la intrarea in vigoare a HG nr. 28/20082008  pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii .
	A. Părţile scrise

	1. Date generale

a. Denumirea investiţiei
b. Elaborator

c. Ordonatorul principal de credite
d. Autoritatea contractantă

e. Amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea)

f. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesităţi şi oportunităţi, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)
g. Descrierea investiţiei (descriere generală, stare actuală, preconizări)

	2. Date tehnice ale investiţiei

a. Date generale (zona şi amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)
b. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia

c. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorităţi (probleme şi priorităţi care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)
d. Analiza şi selecţia alternativelor optime
e. Ipoteze de lucru şi evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

	3. Durata de realizare şi etape principale

	4. Costul estimativ al investiţiei 
Devizul general estimativ al investiţiei:

a. deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
b. devize pe obiect

c. evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

d. lista de preţuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

	5. Analiza economico-financiară 

a. Investiţia de capital

b. Strategia de contractare 

c. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară şi analiza economică)

d. Evoluţia prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

e. Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii)
f. Evoluţia prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

g. Analiza cost beneficiu

i. Analiza financiară (modelul financiar, proiecţiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

ii. Analiza economică (metodologie, corecţiile fiscale şi preţurile “umbră”, costuri economice şi beneficii, analiza cost beneficiu)

iii. Corecţii: externalităţi, fiscale, preţuri contabile

h. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituţionale, legale)

i. Analiza de senzitivitate

j. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice aşteptate, efectul multiplicator)

k. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

	6. Finanţarea investiţiei
Din valoarea totală a investiţiei:
a. sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat;

b. împrumuturi;

c. bugetul local.

	7. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

a. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

b. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

	8. Avize şi acorduri emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:

a. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei;

b. avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicaţii etc.);

c. acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;
d. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

	B. Părţile desenate

	a. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

b. Plan general (1:5.000-1:500)


� Vezi Anexa 2 „Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu” la Ghidul Solicitantului.
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