	Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 5 –  Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 

Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”



Anexa 5

Grila de evaluare tehnică şi financiară

	
	Denumire criteriu
	Referinta

	Punctaj maxim

	1.
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 
	
	6 pct

	1.1
	Măsura în care proiectul contribuie la creşterea numărului de turişti prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional 
a. Prin implementarea proiectului se preconizează o creşterea medie a numărului anual de turişti care viziteaza obiectivul de patrimoniu cu peste 5%. Prin implementarea proiectului se preconizeaza o crestere a sezonului turistic cu peste 3 luni pe an 
b. Prin implementarea proiectului se preconizează  creşterea medie a numărului anual de turişti care viziteaza obiectivul de patrimoniu de pana la 5%. Prin implementarea proiectului se preconizeaza o crestere a sezonului turistic de pana la 3 luni pe an 
c. Prin implementarea proiectului se preconizează  pastrarea numărului anual de turişti care viziteaza obiectivul de patrimoniu 
	CF 2.3.1

CF 2.3.2

CF 2.3.3

CF 2.3.4

CF 2.3.5

CF 2.3.8

PM
	6 pct.

3 pct.

       1 pct.

	1.2
	a. Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă permanente
b. Proiecte prevede crearea de noi locuri de munca temporare
c. Proiectul prevede doar menţinerea locurilor de munca existente 
	CF 2.6

SF
	6 pct.

3 pct.

1 pct.

	1.3
	Importanţa proiectului pentru regiune 

a. RIRE >= 5.5%, B/C >=1, VNAE>0    
b. RIRE < 5.5%, B/C <1 
	      SF/ACB


	6 pct.

0 pct.

	2.
	Calitatea, maturitatea şi  sustenabilitatea  proiectului 
	
	6 pct

	2.1
	Gradul de pregătire / maturitate a proiectului  
a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia proiectului tehnic, finalizarea acestuiaeste planificată într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la data depunerii cererii de finanţare, are autorizaţiile necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul) 
b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea proiectului tehnic este planificată în maxim 6 luni de la data depunerii cererii de finanţare, este în curs de obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul) 
c. Solicitantul estimează finalizarea proiectului tehnic în maxim 6 luni de la data depunerii cererii de finanţare


	CF 2.3.5

CF 2.3.6

CF 3.4

SF/DA
	6 pct.

3 pct.

1 pct.



	2.2
	Metodologia de implementare a proiectului 
 a.  Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite şi sunt fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 

c.  Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor


	CF 2.3.1

CF 2.3.5

CF 2.3.6

CF 3.4

CF 2.6

CF 2.13
CF 2.3.8

SF
	6 pct.

3 pct.

1 pct.

	2.3
	Coerenţa documentaţiei şi a soluţiei 
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor este aplicată corect. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise 


	CF 2.13
CF 4

SF/DA


	6 pct.

     3 pct.



	2.4
	Soluţia tehnică
a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivelor acestuia 
b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/obiectivelor acestuia 
c. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/obiectivelor acestuia 

 
	CF 2.3.1

CF 2.3.2

CF 2.3.5

CF 2.3.6

SF/DA
	6 pct.

     3 pct.
1 pct

	2.5
	Strategia de marketing folosită în cazul valorificării potenţialului turistic al obiectivului de patrimoniu 

a. Planul de marketing al obiectivului de patrimoniu identifică instrumente adecvate de punere în valoare a  obiectivului de patrimoniu la nivel internaţional şi naţional. Se demonstreaza potentialul turistic al obiectivului de patrimoniu. Proiecţiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing; sunt corecte şi realiste.

b. Planul de marketing al obiectivului de patrimoniu identifică instrumente adecvate de punere în valoare a obiectivului de patrimoniu la nivel naţional şi/sau regional si /sau local Se demonstreaza potentialul turistic al obiectivului de patrimoniu. Proiecţiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing; sunt corecte şi realiste.

c. Planul de marketing al obiectivului de patrimoniu identifică instrumente adecvate de punere în valoare a obiectivului de patrimoniu la nivel regional şi/sau local. Potentialul turistic al obiectivului este slab demonstrat. Proiecţiile financiare nu sunt corelate cu strategia de marketing; nu sunt corecte/ realiste. Calculaţiile de costuri şi venituri nu sunt corecte/ realiste.


	PM
	6 pct.

3 pct.

1 pct.

	2.6
	Proiectul necesită co-finanţare din fonduri nerambursabile 

a. RIRF/C <= 5 %, respectiv VNAF/C < 0 
b. RIRF/C > 5 %, respectiv VNAF/C >= 0 

	SF/ACB
	6 pct.

0 pct.

	2.7
	Bugetul proiectului 

a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate / estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului 
b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate / estimate şi/ sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt parţial realiste (există linii bugetare sub/ supraestimate) 

	CF 2.3.5

CF 2.3.7

CF 2.13

CF 4

SF
	6 pct.

3 pct.



	2.8
	Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică 
a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului în înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice 
b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului înconjurător şi a eficienţei energetice 
	CF 3.2

SF/DA
	6 pct.

3 pct.

	2.9
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea 

a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în cadrul acestui proiect, fiind prevazute mecanisme de asigurare a egalitatii de sanse si in cadrul contractelor de achizitii de bunuri/ servicii. Identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi 
b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi prevede o serie de actiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi 
c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu 
	CF 2.3.4

CF 2.4

CF 2.6

CF 3.1

SF/DA
	6 pct.

3 pct.

1 pct.

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul 

a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea împlementării proiectului, exista o repartizare clara a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activităţilor de monitorizare. 

b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt suficiente. Atribuţiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activităţile prevăzute pentru managementul şi implementarea proiectului.Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare dar nu exista o strategie clara. 
	CF 2.4

CF 2.7
	6 pct.

3 pct.



	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile 

a. Solicitantul dovedeşte capacitatea solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea obiectivului de patrimoniu, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectiei)

b. Solicitantul dovedeşte capacitatea relativă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea obiectivului de patrimoniu, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )  

c. Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada proiecţiei 
	CF 2.12

PM
	6 pct.

3 pct.

0 pct.


Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6. 

Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 1-3 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, în funcţie de subcriteriu, se pot acorda punctaje între 0 şi 6 sau între 1 şi 6, cu o zecimală.
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii. 

În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 3,5.

Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

� Documentele, capitolele sau secţiunile care conţin informaţii relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanţare, PM= Planul de marketing; SF=studiu de fezabilitate; DA= documentatia de avizare a lucrarilor de interventii; ACB=analiza cost beneficiu
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